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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε και υπεγράφη στην Αθήνα, σήμερα  ………… μεταξύ: 
 
- αφενός μεν της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής 
Μ.Α.Ε.’’, που έχει νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και εδρεύει στην Αθήνα, επί της 
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 14123, Λυκόβρυση (και θα αποκαλείται στο εξής ως ο 
‘’Εργοδότης’’ ή «ΕΔΑ», ή «ΕΔΑ Αττικής»), με ΑΦΜ 099363230, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. ΓΕΜΗ 
004442001000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………………………,  
- αφετέρου δε της εταιρείας …………………………………………………………, που έχει νόμιμα συσταθεί 
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και εδρεύει στη…………..…………….. (και θα αποκαλείται στο εξής ως ο 
«Ανάδοχος»), με ΑΦΜ ____________, ΔΟΥ _______________και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
κ.…………………,  
 
 
Ήδη τα δύο (2) Μέρη συναποδέχονται, συνομολογούν και συμφωνούν αμοιβαία τα παρακάτω: 
 
 
Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
1.1 Στη Σύμβαση οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

κατωτέρω, εκτός εάν αυτό ορίζεται κατά περίπτωση διαφορετικά ή επιβάλλεται η διαφορετική 
ερμηνεία τους από τα συμφραζόμενα: 

 
 

«Ανάδοχος/Εργολάβος»: Είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, καθώς και το απασχολούμενο από 
αυτήν προσωπικό, στους οποίους έχει ανατεθεί η κατασκευή του 
Έργου και φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την 
κατασκευή και παράδοση του Έργου  

«Διαγωνισμός»: δηλώνει τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης της Σύμβασης με 
τους όρους και τα έγγραφα που την απαρτίζουν. 

«Εντολή Εργασίας»: δηλώνει το σύνολο των εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών που 
έχουν εκδοθεί από την ΕΔΑ και κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος του Έργου και στην Επίβλεψη 
για παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης. 

«ΕΔΑ»: είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) Αττικής Μ.Α.Ε., για 
λογαριασμό της οποίας κατασκευάζεται το Έργο 
συμπεριλαμβανομένων των καθολικών ή ειδικών διαδόχων της και, 
κατά περίπτωση, ο αρμοδίως οριζόμενος εκπρόσωπος αυτής. 

«Επείγουσα Ανάγκη»: δηλώνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο περιστατικό ή κατάσταση 
σχετικά με το Έργο που θέτει σε κίνδυνο ή μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο το Έργο, το προσωπικό των Συμβαλλόμενων Μερών, της 
Επίβλεψης ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. 

«Επίβλεψη»: δηλώνει το φορέα ή τους φορείς και το προσωπικό του(ς) στον 
(στους) οποίο (οποίους) η ΕΔΑ έχει αναθέσει τον έλεγχο και την 
επίβλεψη της εκτέλεσης του Έργου με σκοπό την κατασκευή του 
Έργου κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. 

«Επιθεωρητής» ή 
«Επιθεώρηση»: 

δηλώνει τον ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα (φορείς) και το 
προσωπικό του(ς) στον (στους) οποίο (οποίους) η ΕΔΑ έχει 
αναθέσει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των εργασιών που 
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εκτελεί ο Ανάδοχος.  

«Υπηρεσίες» Δηλώνει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των εργασιών 
και υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παρέχει η Επίβλεψη σύμφωνα 
με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και της 
Σύμβασης Έργου. 

«Έργο»: δηλώνει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των εργασιών και 
υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει ή έχει εκτελέσει ο 
Ανάδοχος και η Επίβλεψη. 

«Συμβαλλόμενα Μέρη ή 
Μέρη»: 

δηλώνει την ΕΔΑ και την Επίβλεψη. 

«Σύμβαση»: δηλώνει τους παρόντες Όρους, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 
Σχέδια Σύμβασης Έργων, οποιουσδήποτε Κώδικες Πρακτικής και/ή 
διοικητικές ή άλλες διαδικασίες ή κανόνες που ενσωματώνονται 
στη Σύμβαση μεταξύ της ΕΔΑ και της Επίβλεψης. 

«Συμβατική Περιοχή» δηλώνει την Περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τους χάρτες του 
Παραρτήματος 1 της παρούσας, η οποία έχει ανατεθεί στην 
Επίβλεψη για την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης. 

 
 
1.2 Αν οποιοσδήποτε όρος ή μέρος αυτής της Σύμβασης αποδειχθεί ότι είναι ανίσχυρος, άκυρος ή 

είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί ολικά ή μερικά από τη σχετική αρχή που δικαιούται να 
αποφασίσει τέτοια θέματα, οι υπόλοιποι όροι ή τα μέρη της Σύμβασης αυτής δεν θα 
επηρεαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλά θα εξακολουθήσουν να παραμένουν ισχυροί και να 
δεσμεύουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 
  

1.3 Η ΕΔΑ δικαιούται να τροποποιεί, διαγράφει ή εισάγει νέους Κώδικες Πρακτικής, 
Προδιαγραφές, Πολιτικές, Διαδικασίες, κτλ. χωρίς να μεταβάλλεται η αμοιβή της Επίβλεψης. 

 
 
Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Διευκρινίζεται ότι στην Επίβλεψη δύναται να ανατεθεί από την ΕΔΑ Αττικής αφενός μεν η πλήρης ή 
τμηματική παρακολούθηση του συνόλου ή τμήματος συγκεκριμένων κατασκευαστικών έργων, 
αναλυόμενων πάντοτε σε επιμέρους εντολές εργασίας, είτε και μεμονωμένων-διακριτών εντολών 
εργασίας στα πλαίσια των συμβάσεων κατασκευής έργων που εκτελούνται για λογαριασμό της ΕΔΑ 
Αττικής. Τα έργα που θα ανατεθούν στην Επίβλεψη θα προσδιορίζονται από την ΕΔΑ Αττικής 
προοδευτικά, μετά την υπογραφή της παρούσας, ανάλογα με  την πρόοδο του κατασκευαστικού 
έργου. 
 
Η Επίβλεψη θα είναι υπεύθυνη έναντι του Νόμου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της 
παρούσας, των σχετικών Συμβάσεων Κατασκευής έργων, της κείμενης νομοθεσίας που καθορίζει τις 
απαιτήσεις και  τις αρμοδιότητες της Επίβλεψης, των εφαρμοζόμενων Κανονισμών και των εντολών της 
ΕΔΑ Αττικής, για την επίβλεψη των έργων που θα της ανατεθούν από την ΕΔΑ Αττικής. Η Επίβλεψη  
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει στην πλήρη, άρτια και, επί καθημερινής βάσης, παροχή 
Υπηρεσιών Επίβλεψης των έργων κατασκευής δικτύων και παροχών που θα της ανατεθούν από την 
ΕΔΑ Αττικής σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης αλλά και των 
προβλεπόμενων στο Παράρτημα 1 (που αφορά το αντικείμενο του έργου). Η Επίβλεψη θα επιβλέπει 
και θα ελέγχει το σύνολο των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στα 
ανατιθέμενα σε αυτήν έργα και θα παρέχει οδηγίες και υποδείξεις στο προσωπικό του Αναδόχου για 
την εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, τα σχετικά 
Σχέδια, τους ισχύοντες Κανονισμούς, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΔΑ που αναφέρονται στην 
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Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) του εκάστοτε Έργου και εν γένει των προβλεπόμενων στις 
Συμβάσεις Κατασκευής των ανατεθειμένων σε αυτήν Έργων καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.  
 
Το τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συνίσταται στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
ΧΩΡΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  ΕΩΣ 4 BAR, 
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 19 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ.  

Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, η ΕΔΑ δεν δεσμεύεται να εκτελέσει το σύνολο του συμβατικού 
τιμήματος της παρούσας σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και 
σύμφωνα με τις ανάγκες της για μείωση αυτού σε ποσοστό έως - 10%. Σε αυτή την περίπτωση η 
Επίβλεψη δεν έχει κανένα δικαίωμα να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση ή να ζητήσει περαιτέρω 
αμοιβή ή αποζημίωση. Το συμβατικό τίμημα επιβαρύνεται με τις αναφερόμενες στον όρο 5.1.2. της 
Προκήρυξης εισφορές.  
 
 
Άρθρο 3  ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ – ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
3.1.α  Η Επίβλεψη υποχρεούται να διαθέσει, με δική της ευθύνη και δαπάνες, όλο το Τεχνικό 

προσωπικό και γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη που απαιτείται για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της που προκύπτουν από την παρούσα και είναι υπεύθυνη για όλες τις πράξεις ή 
παραλείψεις του προσωπικού το οποίο σχετίζεται με τις Υπηρεσίες της παρούσας.  

 
3.1.β   Πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και ως προαπαιτούμενο για την υπογραφή 

αυτής, o Ανάδοχος θα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού στην ΕΔΑ Αττικής τα προβλεπόμενα 
από την παράγραφο 2.2.9.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού S12/032022 αποδεικτικά 
καταλληλότητας του προτεινόμενου προσωπικού το οποίο θα αναλάβει την εκτέλεση των 
Υπηρεσιών (Ομάδα Υπηρεσιών), σύμφωνα με τα κάτωθι: 

 

         i) Για το Διευθυντή Υπηρεσιών Επίβλεψης και Τεκμηρίωσης: 

α) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα με σαφή, ειδική και αναλυτική αναφορά στις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.δ της Προκήρυξης. 

β)  Αντίγραφο πτυχίου Μηχανικού AΕΙ ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού,  

γ) Βεβαιώσεις των Φορέων/Εργοδότη για λογαριασμό των οποίων είχε αναλάβει την 
παροχή υπηρεσιών επίβλεψης το εν λόγω μέλος της Ομάδας Υπηρεσιών, για όλα τα 
έργα που αναφέρονται στα βιογραφικά του σημείωμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Προκήρυξης.  

Στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται αναλυτικά:  

• τα σχετικά έργα (τίτλος και κωδικός), 

• οι πελάτες (ΚΤΕ) για λογαριασμό των οποίων διεξήχθη η επίβλεψη, 

• η αξία των έργων 

• ο χρόνος απασχόλησης του προτεινόμενου προσωπικού στα έργα 

         ii) Για τους Επιβλέποντες Μηχανικούς: 

α) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα με σαφή, ειδική και αναλυτική αναφορά στις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6.δ της Προκήρυξης. 

β) Δίπλωμα Μηχανικού AΕΙ ή πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού,  

γ) Βεβαιώσεις των Φορέων/Εργοδότη για λογαριασμό των οποίων είχε αναλάβει την 
παροχή υπηρεσιών επίβλεψης κάθε προτεινόμενο μέλος της Ομάδας Υπηρεσιών, για 
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όλα τα έργα που αναφέρονται στα βιογραφικά τους σημειώματα και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Προκήρυξης.  

Στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται αναλυτικά:  

• τα σχετικά έργα (τίτλος και κωδικός), 

• οι πελάτες (ΚΤΕ) για λογαριασμό των οποίων διεξήχθη η επίβλεψη, 

• η αξία των έργων 

• ο χρόνος απασχόλησης του προτεινόμενου προσωπικού στα έργα 
 
  Κατ’ εξαίρεση και εφόσον διαπιστωθεί αδυναμία για εξασφάλιση του συνόλου των 

βεβαιώσεων εμπειρίας για τα ανωτέρω μέλη της Ομάδας Υπηρεσιών, εναλλακτικά μπορεί να 
υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται όλα 
τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας κάθε μέλους της Ομάδας 
Υπηρεσιών.  

Η ΕΔΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό των 
παραπάνω στοιχείο, κατά την απόλυτη κρίση της, για τη διαπίστωση  του ακαδημαϊκού 
υποβάθρου και της προϋπηρεσίας – εμπειρίας των προτεινόμενων από τον Ανάδοχο 
Επιβλεπόντων Μηχανικών.  

Υπογραμμίζεται ότι, η ανάληψη καθηκόντων από την ομάδα επίβλεψης στα έργα της ΕΔΑ 
Αττικής, είναι αποδεκτή αυστηρά και μόνον μετά την παροχή από την ΕΔΑ Αττικής στον 
Ανάδοχο, γραπτής έγκρισης για την καταλληλότητα εκάστου προτεινόμενου επιβλέποντος είτε 
και συνολικά της τελικής ομάδας επίβλεψης. 

 
3.1.γ Μετά την έγκριση από την ΕΔΑ Αττικής της ομάδας υπηρεσιών, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να 

χρησιμοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης την εγκεκριμένη ομάδα 
επιβλεπόντων.  
Οποιαδήποτε αλλαγή στη στελέχωση της ομάδας επιβλεπόντων, είναι αποδεκτή μόνον εφόσον 
αυτή γίνει κατόπιν γραπτού αιτιολογημένου αιτήματος του Αναδόχου προς την ΕΔΑ Αττικής για 
παροχή συμπληρωματικής έγκρισης του νέου προτεινόμενου επιβλέποντος και μόνον για 
λόγους ανωτέρας βίας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΕΔΑ Αττικής για έγκριση πριν την 
ανάληψη καθηκόντων από το νέο προτεινόμενο επιβλέποντα όλα τα προαναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.1 β ανωτέρω στοιχεία και αποδεικτικά τα οποία θα στοιχειοθετούν 
αδιαμφισβήτητα και κατά την απόλυτη κρίση της ΕΔΑ Αττικής,  την καταλληλότητα   του νέου 
προτεινόμενου επιβλέποντα. Η ανάληψη καθηκόντων από το νέο Επιβλέποντα θα γίνει 
αυστηρά και μόνον μετά την παροχή της σχετικής γραπτής έγκρισης από την ΕΔΑ Αττικής.   

 
3.2    Το προσωπικό της Επίβλεψης που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της Σύμβασης πρέπει να 

είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές και να πληροί οπωσδήποτε τις ελάχιστες απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.2.6.δ της Διακήρυξης του Διαγωνισμού S12/032022 της ΕΔΑ Αττικής Μ.Α.Ε. για 
την Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης Χώρων Έργων Κατασκευής Δικτύου Φυσικού Αερίου 
Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar, Χαλύβδινου Δικτύου Μέσης Πίεσης έως 19 bar και Παροχετευτικών 
Αγωγών στο Νομό Αττικής, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Περαιτέρω, 
το προσωπικό της Επίβλεψης θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και 
τεχνογνωσία και εν γένει να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς και να φέρει μαζί του τα 
απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα. Πιο συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις για τη στελέχωση της 
Ομάδας Υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

i) Έναν Διευθυντή Υπηρεσιών Επίβλεψης και Τεκμηρίωσης   
ii)  Κατ’ ελάχιστο επτά Επιβλέποντες Μηχανικούς αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι 
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θα πληρούν τα οριζόμενα στην Προκήρυξη του διαγωνισμού S12/032022 προαπαιτούμενα από 
πλευράς ακαδημαϊκού υποβάθρου αλλά και προϋπηρεσίας. Καθώς  το προς επίβλεψη έργο 
περιλαμβάνει εγκατάσταση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, ένας τουλάχιστον εκ των 
επιβλεπόντων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη, κατασκευή, ή μελέτη σε 
έργα μέσης πίεσης φυσικού αερίου. Είναι δυνατόν, ανάλογα με τον κατασκευαστικό ρυθμό 
υλοποίησης  των ανατεθειμένων στην Επίβλεψη Έργων, να απαιτηθεί η αύξηση του ως άνω 
αναφερόμενου αριθμού επιβλεπόντων με αντίστοιχη μείωση της διάρκειας της παρούσας 
σύμβασης χωρίς αυτό να συνιστά αιτία διαφοροποιήσεις της συνολικής αμοιβής της 
Επίβλεψης.   
 

3.3 Η Επίβλεψη έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαρκή στελέχωση, απασχόληση, 
συντονισμό και κατάλληλη κατανομή του απασχολούμενου προσωπικού στο χρόνο σύμφωνα 
με τους εκάστοτε ρυθμούς και τον όγκο των εργασιών που θα προκύπτουν από τις Εντολές 
Εργασίας της ΕΔΑ για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο χωρίς η ΕΔΑ να οφείλει να 
καταβάλει οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση.  
 

3.4 Η Επίβλεψη είναι υποχρεωμένη να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν 
στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα 
τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ.), να καταβάλλει όλες τις ασφαλιστικές 
εισφορές για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να τηρεί τους Νόμους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για το προσωπικό που απασχολεί. Η κατάθεση των ποσών, που η Επίβλεψη είναι υποχρεωμένη 
να καταβάλει στα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς και άλλους Δημόσιους Φορείς 
και Εφορίες θα γίνεται με φροντίδα και αποκλειστική ευθύνη της Επίβλεψης. 

 
3.5 Η Επίβλεψη υποχρεώνεται μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη της ΕΔΑ, να απομακρύνει με 

δικές της δαπάνες από την εκτέλεση της Σύμβασης, οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού που 
απασχολεί, που τυχόν επιδείξει υβριστική ή ανάρμοστη διαγωγή προς την ΕΔΑ, τον Ανάδοχο, ή 
προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ή παραβεί τους κανονισμούς, τους νόμους και εντολές ή 
στερείται των απαιτούμενων τεχνικών ικανοτήτων ή γενικά, κατά την κρίση της ΕΔΑ, κρίνεται 
για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλος. Το προσωπικό που έχει απομακρυνθεί από το 
Έργο δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί στο Έργο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της 
ΕΔΑ. Στην περίπτωση που κατά τον ως άνω τρόπο απομακρύνεται από το Έργο μέλος του 
προσωπικού της Επίβλεψης, αυτή δεν μπορεί να επικαλεστεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο 
αδυναμίας παροχής των υποχρεώσεων και υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση. 

 
3.6 Η Επίβλεψη δεν θα δημιουργήσει κανενός είδους ευθύνη στην ΕΔΑ αναφορικά με 

οποιαδήποτε εργατική διαφορά ή αναφορικά με οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή. Η Επίβλεψη θα 
αποζημιώσει, υπερασπίσει και καταστήσει αζήμια την ΕΔΑ αναφορικά με κάθε απαίτηση 
τρίτων, αγωγές, δαπάνες, έξοδα, ζημίες ή ευθύνες, περιλαμβάνοντας εύλογες δικηγορικές 
αμοιβές, που προέρχονται από ή σχετίζονται με διατάξεις του εργατικού δικαίου, ή εργατικές 
απαιτήσεις ή πράξεις των αρμοδίων Αρχών κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
Επίβλεψης στο πλαίσιο της Σύμβασης. 

 
3.7 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι, όλα τα μέλη του προσωπικού της Ομάδας 

Επίβλεψης του Έργου, που απασχολούνται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης από την Επίβλεψη 
για την εκτέλεση του Έργου, δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή κατά οποιαδήποτε 
μορφή ή δύναται να συνδεθεί με την ΕΔΑ ή/και τον Ανάδοχο υπό τη μορφή σύμβασης 
εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής σχέσης.  
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Άρθρο 4  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
4.1 Για οποιαδήποτε απουσία μέλους του προσωπικού της Επίβλεψης από το Έργο, απαιτείται 

έγκαιρη ενημέρωση της ΕΔΑ. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής Υπηρεσιών Επίβλεψης και 
Τεκμηρίωσης υποχρεούται να ορίζει αντικαταστάτη του ατόμου που πρόκειται να απουσιάσει, 
ο οποίος θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμερος για όλα τα σχετικά ζητήματα που διαχειρίζεται 
και εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως αντικαταστάτης του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
απουσίας ή/και μη προσέλευσης μέλους του προσωπικού της Επίβλεψης στα 
μέτωπα/εργοτάξια, η ΕΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία που 
προβλέπεται στα Άρθρα 14 και 17 της παρούσας Σύμβασης.  

 
4.2 Η Επίβλεψη υποχρεούται να κοινοποιήσει στην ΕΔΑ πριν την υπογραφή της Σύμβασης όλα τα 

στοιχεία του ως άνω προσωπικού σε επικυρωμένα αντίγραφά των πιστοποιητικών τους καθώς 
και σκαναρισμένα σε μορφή αρχείου pdf, καταθέτοντας το οριστικό Οργανόγραμμα της 
Ομάδας Υπηρεσιών για την επίβλεψη του Έργου. Οποιαδήποτε αντικατάστασή ή τροποποίηση 
του προσωπικού που έχει ορίσει η Επίβλεψη στο Οργανόγραμμα της Ομάδας Επίβλεψης του 
Έργου, θα πραγματοποιείται μόνο μετά από την έγγραφη γνωστοποίηση της ΕΔΑ, με 
προσωπικό τουλάχιστον ιδίων προσόντων και κατόπιν τελικής έγκρισης του εν λόγω 
προσωπικού από την ΕΔΑ.  

 
4.3 Οι απαιτήσεις για την στελέχωση του Έργου από την Επίβλεψη περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 

επαρκή αριθμό επιβλεπόντων μηχανικών με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, στην παροχή 
υπηρεσιών επίβλεψης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στην περίπτωση που αποδειχθεί 
ότι ο αριθμός των επιβλεπόντων μηχανικών δεν είναι επαρκής τότε η Επίβλεψη είναι 
υποχρεωμένη να προσαυξήσει αναλόγως τον αριθμό των επιβλεπόντων μηχανικών με 
προσωπικό που θα διαθέτει τα ίδια ή και περισσότερα προσόντα με τα άτομα της Προσφοράς 
της. 

 
4.4 Η ΕΔΑ, είτε μέσω του προσωπικού της, είτε μέσω ειδικών συμβούλων, δικαιούται να προβεί 

οποτεδήποτε πριν την έναρξη του Έργου αλλά και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του, στην 
αξιολόγηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού της. 

 
 
Άρθρο 5  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 
5.1 Η Επίβλεψη δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είτε φυσικό 

είτε νομικό, για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΔΑ. Με την έγκρισή της, η ΕΔΑ μπορεί να καθορίζει 
την έκταση και τις προϋποθέσεις της υποκατάστασης. 

 
5.2 Σε περίπτωση εγκρίσεως από την ΕΔΑ της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά, της Επίβλεψης ή της 

εκτέλεσης μέρους των Υπηρεσιών με Υπεργολάβους υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η 
Επίβλεψη δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις της που απορρέουν από την 
παρούσα Σύμβαση, αλλά θα παραμένει εις ολόκληρον υπεύθυνη για όλες τις πράξεις ή 
παραλείψεις του υποκαταστάτη, του Υπεργολάβου και του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι 
πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονται στην ίδια την Επίβλεψη. 

 
5.3 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την ΕΔΑ η μεταβίβαση ή η 

εκχώρηση, από την Επίβλεψη, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε 
απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της ΕΔΑ και προκύπτει από την 
Σύμβαση ή σε σχέση με αυτήν, εάν γίνει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΔΑ. 

 
5.4 Πριν την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, η Επίβλεψη υποχρεούται να καταρτίσει και να 
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υποβάλλει στην ΕΔΑ κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία όλων των εξωτερικών 
συνεργατών/Υπεργολάβων που ενδεχομένως πρόκειται να χρησιμοποιήσει για την παροχή των 
Υπηρεσιών. Στην έννοια του εξωτερικού συνεργάτη/υπεργολάβου συμπεριλαμβάνεται 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η Επίβλεψη έχει συμβατική ή μη 
σχέση, συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εντάσσονται στο προσωπικό της 
Επίβλεψης και τα οποία αναλαμβάνουν να εκτελέσουν μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών ή 
συγκεκριμένες ή ειδικότερες υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα. Ο κατάλογος θα 
περιλαμβάνει για κάθε εξωτερικό συνεργάτη/Υπεργολάβο κατ’ ελάχιστον την πλήρη επωνυμία 
και τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (έδρα, εκπροσώπηση κλπ.), το μέρος των Υπηρεσιών που 
θα αναλάβει και τον αριθμό του προσωπικού που πρόκειται να διαθέσει. Η Επίβλεψη 
υποχρεούται να μην απασχολήσει στις Υπηρεσίες οποιονδήποτε εξωτερικό 
συνεργάτη/Υπεργολάβο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση της ΕΔΑ. Οποιαδήποτε 
σχετική έγκριση ή αποδοχή της ΕΔΑ δεν απαλλάσσει την Επίβλεψη από τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες της που απορρέουν από τη Σύμβαση και η Επίβλεψη παραμένει σε κάθε περίπτωση 
αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των Υπεργολάβων και των 
συνεργατών, του προσωπικού ή εντολοδόχων της που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των 
Υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν τις εκτελεί η ίδια ή οι εξωτερικοί συνεργάτες/ Υπεργολάβοι της για 
λογαριασμό της. 

 
5.5 Η ΕΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του συμφωνητικού υπεργολαβίας που έχει 

υπογράψει η Επίβλεψη με τον εξωτερικό συνεργάτη καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
πληροφορίας, εκτός των οικονομικών στοιχείων του συμφωνητικού, προκειμένου να 
προκύπτει σαφώς για την ΕΔΑ το αντικείμενο των εργασιών και οι υποχρεώσεις του 
εξωτερικού συνεργάτη. Η Επίβλεψη υποχρεούται να παρέχει τα ανωτέρω (συμφωνητικό, 
πληροφορίες, κ.λ.π.) στην ΕΔΑ. 

 
5.6 Η ΕΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς την Επίβλεψη την 

απομάκρυνση από τις Υπηρεσίες οποιουδήποτε εξωτερικού συνεργάτη/Υπεργολάβου ή/και 
του προσωπικού του ή μέρους αυτού που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως 
ακατάλληλο και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παροχής των Υπηρεσιών. Η Επίβλεψη 
είναι υποχρεωμένη, χωρίς αντιρρήσεις, να απομακρύνει τον συνεργάτη/Υπεργολάβο ή το 
μέρος του προσωπικού του από τις Υπηρεσίες με δικές της δαπάνες και δεν μπορεί να τον 
ξαναχρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΔΑ. Στην περίπτωση που 
κατά τα ως άνω αποσύρεται ή απομακρύνεται από την παροχή των Υπηρεσιών 
συνεργάτης/Υπεργολάβος της Επίβλεψης, η Επίβλεψη δεν δύναται να επικαλεστεί την 
απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης εκτέλεσης των Υπηρεσιών της παρούσας ή 
οποιουδήποτε τμήματος αυτών. 

 
 

Άρθρο 6 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
 
6.1 Η Επίβλεψη αναλαμβάνει την υποχρέωση της παροχής των Υπηρεσιών Επίβλεψης σύμφωνα με 

το πρόγραμμα κατασκευής των ανατεθειμένων σε αυτήν Έργων αλλά και τυχόν διακριτών 
εντολών εργασίας, όπως ορίζεται στις σχετικές Συμβάσεις Έργων και οφείλει να προσαρμόζεται 
σύμφωνα με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Η Επίβλεψη αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
έκδοσης των σχετικών αναφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση. 

 
6.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Έργων, η Επίβλεψη θα έχει την κεντρική και συνολική 

ευθύνη, για την επίβλεψη και τον έλεγχο επί καθημερινής βάσεως όλων των σχετικών 
εργασιών και υπηρεσιών που εκτελούνται από το προσωπικό των  Αναδόχων, τους πάσης 
φύσεως συνεργάτες τους, καθώς και από τους Υπεργολάβους τους σύμφωνα με το 
προγραμματισμό εργασιών επίβλεψης.  
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6.3 Το προσωπικό της Επίβλεψης οφείλει να επιβλέπει αυτοπροσώπως τα Έργα, να παρευρίσκεται 
στα εργοτάξια όλες τις ημέρες και ώρες όταν διεξάγονται εργασίες, που απαιτείται η παρουσία 
της και οφείλει να δίνει όλες τις εντολές, οδηγίες και υποδείξεις και να είναι εξουσιοδοτημένο 
να ενεργεί για λογαριασμό της Επίβλεψης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την εκτέλεση 
των Έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση επίλυση όλων των θεμάτων. 

 
6.4 Το προσωπικό της Επίβλεψης πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από την ΕΔΑ για την παραλαβή 

και την υπογραφή εγγράφων που κοινοποιούνται από τον Ανάδοχο ή και την ΕΔΑ και να 
συμμετέχει σε επί τόπου συσκέψεις με την ΕΔΑ ή/και τον Ανάδοχο κατά τρόπο που 
διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων δεσμευτικών για την Επίβλεψη. 
 

6.5 Το προσωπικό της Επίβλεψης θα είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνο για την πλήρη, ακριβή και 
καθημερινή παρακολούθηση του Ημερολογίου των Έργων -αναφορικά με τις ολοκληρωμένες ή 
τμηματικές συμβάσεις έργου που της έχουν ανατεθεί στο οποίο θα έχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης η ΕΔΑ ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης 
Έργου, το οποίο και θα παραδίδει στην ΕΔΑ με την ολοκλήρωση των Έργων.  
 

6.6 Η ΕΔΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς από την Επίβλεψη να προβεί σε αλλαγές, 
προσθήκες ή μειώσεις των Υπηρεσιών καθώς και του χρόνου παροχής τους οποιαδήποτε 
στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Η Επίβλεψη αποδέχεται να συμμορφωθεί 
ανεπιφύλακτα με αυτές τις εντολές / οδηγίες της ΕΔΑ. 

 
 

Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
 
7.1 Η Επίβλεψη εγγυάται ότι το Έργο που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο θα είναι ποιοτικά άρτιο, 

θα καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τα κριτήρια σχεδιασμού που έδωσε η ΕΔΑ στον 
Ανάδοχο, καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους καταρτίσθηκε η παρούσα Σύμβαση. 

Α) Συγκεκριμένα σχετικά με την έγκαιρη υλοποίηση του Έργου: 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση εκάστου Έργου, η Επίβλεψη είναι 
υποχρεωμένη κατά την απόλυτη κρίση της, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις της 
Νομοθεσίας να καταρτίσει αναλυτικό πρόγραμμα υπηρεσιών επίβλεψης σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 το οποίο οφείλει να κοινοποιεί στην ΕΔΑ και με το οποίο θα παρακολουθεί σε 
εβδομαδιαία βάση τις εντολές ανάθεσης εργασιών προς τον Εργολάβο. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα υπηρεσιών επίβλεψης θα κοινοποιείται ενυπόγραφα σε έντυπη μορφή καθώς και 
σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΔΑ αμέσως μετά την έγκριση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 
από την ΕΔΑ. 
 
Ειδικότερα, στα πλαίσια των απαιτήσεων για την έγκαιρη ολοκλήρωση εκάστου Έργου, η 
Επίβλεψη θα πρέπει να καταρτίσει και να γνωστοποιήσει στην ΕΔΑ την μεθοδολογία 
κατάτμησης εργασιών κατά σειρά προτεραιότητας και σπουδαιότητας λαμβάνοντας υπόψη το 
συνολικό προγραμματισμό του Έργου ξεχωριστά. 
 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική υλοποίηση εκάστης Σύμβασης Έργου, η Επίβλεψη 
θα πρέπει: 
 

i. Να ελέγχει, αξιολογεί και προτείνει στην ΕΔΑ (με γνώμονα το συμφέρον της ΕΔΑ) τυχόν 
προτάσεις του Εργολάβου και κάθε άλλο αίτημά του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών για τροποποιήσεις των συμβατικών εργασιών, τροποποιήσεις ποσοτήτων των 
εργασιών, προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων. 

ii. Να καταρτίζει και να εφαρμόζει σύστημα αποτελεσματικού ελέγχου και να μπορεί να 
προτείνει βελτιώσεις για το σύστημα αναφορών, εκθέσεων και πληροφόρησης (με την 
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έγκριση της ΕΔΑ). 
 
Διευκρινίζεται, ότι η ΕΔΑ δε δεσμεύεται για την έγκριση των προτάσεων της Επίβλεψης. 
 
Η Επίβλεψη υποχρεούται να παραλαμβάνει από τον Ανάδοχο, διορθώνει αν απαιτείται, 
υπογράφει και υποβάλει στην ΕΔΑ όλες τις διαδικασίες, τα Πρωτόκολλα, τα έγγραφα  και τους 
λογαριασμούς εκάστου Έργου το οποίο της έχει ανατεθεί καθ΄ολοκληρία. H επίβλεψη πρέπει 
να μεριμνήσει για τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων.  
   

7.2 Η Επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει τεχνικά αλλά και για την καλή εφαρμογή τους τις μελέτες 
που υποχρεούται να πραγματοποιούν οι Ανάδοχοι και να εισηγείται, αφού πρώτα έχει 
αποδείξει εγγράφως, την επιβολή ποινικών ρητρών προς τον Ανάδοχο, μέσω του 
Μηχανογραφικού Συστήματος SAP.Επίσης να ελέγχει τα Προς Κατασκευή Σχέδια «Issue fοr 
Construction» (IFC), να επιβεβαιώνει την ορθότητα των Ως Κατασκευάσθη “As Built” Σχεδίων, 
να ελέγχει την ακρίβεια και συμπληρώνει τις ελλείψεις του Τεχνικού Φακέλου Έργου και των 
αναφορών του Αναδόχου (όσον αφορά τις εντολές εργασίας που της έχουν ανατεθεί) και 
γενικά τις απαιτήσεις, τους όρους και τις διατάξεις που πηγάζουν από τη Σύμβασή της και τη 
σχετική Σύμβαση Έργου και απαιτούνται για την ορθή, έντεχνη, ασφαλή και εμπρόθεσμη 
εκτέλεση του Έργου. 
 

7.3 Η Επίβλεψη υποχρεούται να υπογράφει όλες τις εκδιδόμενες από τον Ανάδοχο άδειες 
εργασίας και να παρευρίσκεται σε όλα τα σημεία εκσκαφών πλησίον ενεργού αγωγού φ.α. 
(συμπεριλαμβανόμενων κεντρικών και παροχετευτικών αγωγών). 

 
7.4 Η Επίβλεψη υποχρεούται να συντάσσει, υπογράφει και υποβάλλει στην ΕΔΑ εκθέσεις προόδου 

εργασιών, Ημερήσιες /Εβδομαδιαίες/Μηνιαίες αναφορές, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα 5 της παρούσας Σύμβασης και οποιεσδήποτε εκθέσεις και αναφορές, έκτακτες ή 
τακτικές που θα της ζητηθούν από την ΕΔΑ, καθώς και τις σχετικές ειδικές μηχανογραφικές 
εφαρμογές που απαιτούνται. 

 
7.5 Η Επίβλεψη υποχρεούται να πραγματοποιεί επιπλέον δειγματοληπτικούς ελέγχους, πέραν των 

ελάχιστων προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και το πρόγραμμα ποιότητας, προκειμένου να 
διακριβώνει ότι τηρούνται τα συμφωνηθέντα από μέρους του Αναδόχου καθώς και η πιστή 
εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. Η Επίβλεψη υποχρεούται να αυξάνει τους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους ανάλογα με τα προβλήματα που παρουσιάζονται, σε καμία 
περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν να τους μειώσει για οποιονδήποτε λόγο. 
 

7.6 Η Επίβλεψη υποχρεούται να τηρεί Βιβλίο Εργασιών Επίβλεψης, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο 
στο οποίο θα καταχωρούνται καθημερινά οι παρεχόμενες υπηρεσίες επίβλεψης, οι τυχόν 
διενέξεις, τα προβλήματα που θα ανακύψουν και οι λύσεις που κάθε φορά θα δοθούν, το 
οποίο θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό της και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου. Επίσης, η 
Επίβλεψη υποχρεούται να υπογράφει το ημερολόγιο του Έργου όσον αφορά τις εντολές 
εργασίας που της έχουν ανατεθεί.  
 

7.7 Η Επίβλεψη οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις που σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με την εκτέλεση του Έργου υποχρεώνεται δε, να ανακοινώνει και να γνωστοποιεί 
αμέσως στην ΕΔΑ, όλες τις οδηγίες και εντολές των διαφόρων Αρχών που της απευθύνονται ή 
της κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, Υ.Α.Π.Π. κλπ. 

 
7.8 Η Επίβλεψη θα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της Υγιεινής, Ασφάλειας 

και προστασίας Περιβάλλοντος (Υ.Α.Π.Π.) του Έργου.  
 

7.9 Η Επίβλεψη υποχρεούται μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος SAP να ελέγχει, να 
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διορθώνει (όπου διαπιστώνει λάθη ή παραλείψεις) και εν συνεχεία να υποβάλλει στην ΕΔΑ 
όλους τους Λογαριασμούς που αφορούν εντολές εργασίας που της έχουν ανατεθεί, μέσα σε 
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υποβολής τους από τον Ανάδοχο. 

7.10 Πριν την υπογραφή του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής εκάστου έργου το οποίο της 
έχει ανατεθεί, η Επίβλεψη οφείλει σε συνεπικουρία και συνεργασία με τον Ανάδοχο, να ελέγξει 
τα απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά, σχέδια και γενικά την τεχνική τεκμηρίωση του Έργου, 
που περιλαμβάνει ο Τεχνικός Φάκελος Έργου (Final Documentation Package (FDP), σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Έργου. Η Επίβλεψη οφείλει να ελέγχει ότι εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα εντοπισμού και ιχνηλασιμότητας (traceability) των εγγράφων που περιλαμβάνει ο 
Τεχνικός Φάκελος Έργου (Final Documentation Package (FDP). 

7.11 Η Επίβλεψη οφείλει να συνδράμει σε ότι της ζητηθεί από την ΕΔΑ όπως στοιχεία, 
γνωμοδοτήσεις επί αιτημάτων του Αναδόχου, οτιδήποτε άλλο σχετικό με το αντικείμενο της 
παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου καθώς και να ανακοινώσει 
αμέσως στην ΕΔΑ τις σχετικές αποφάσεις ή εντολές ή/και οδηγίες των πάσης φύσεως Αρχών ή 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή επιθυμίες καταναλωτών της ΕΔΑ κτλ. 

7.12 Η Επίβλεψη είναι υποχρεωμένη κατά την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης να εξασφαλίζει ότι ο 
Ανάδοχος απομακρύνει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Σύμβαση Έργου, τα 
προϊόντα καθαίρεσης και εκσκαφής (μπάζα) που θα προκαλεί με την εργασία του και να 
αποκαθιστά άμεσα τα ορύγματα. Επίσης να συντάσσει σχετικές αναφορές προς την ΕΔΑ, που 
θα συμπεριλαμβάνει τις εκκρεμότητες που υφίστανται την αιτιολογία τους και τη χρονική 
δέσμευση ολοκλήρωσης της αποκατάστασής τους. 

7.13 Η Επίβλεψη είναι υποχρεωμένη εάν ο Ανάδοχος εκτελεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του και 
διαπιστώνει σοβαρές ελλείψεις, να εκδίδει άμεσα εντολές, οδηγίες και υποδείξεις προς τον 
Ανάδοχο, σε προφορική μορφή, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιωθούν από την ΕΔΑ και να 
κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο και την ΕΔΑ με έγγραφη μορφή το συντομότερο δυνατό και, 
εφόσον απαιτηθεί, να διακόπτει αμέσως τις εργασίες μέχρις ότου ο Ανάδοχος συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις του. 

7.14 Η Επίβλεψη υποχρεούται να προβαίνει σε έκτακτες και τακτικές επιβλέψεις στους 
αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου (εφόσον διαθέτει) και να διενεργεί δειγματοληπτικά 
ποιοτικό, ποσοτικό και οπτικό έλεγχο και να ελέγχει, όσο είναι πρακτικά δυνατό, την 
ικανοποιητική κατάσταση των υλικών με άνοιγμα συσκευασιών (καταμέτρηση) και 
επαλήθευση ποσοτήτων καθώς και την επάρκεια τω συνοδευτικών πιστοποιητικών των 
υλικών. 

7.15 Η Επίβλεψη υποχρεούται να επιβλέπει και να υποχρεώνει τον Ανάδοχο σε κάθε εργοτάξιο να 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς ως προς την τοποθέτηση 
και συντήρηση των απαιτούμενων περιφράξεων, σημάτων, πινακίδων και λοιπών σημάνσεων 
ασφαλείας σε κάθε εργοτάξιο και γενικά οπουδήποτε εκτελούνται εργασίες του Έργου. Η 
Επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει αν σε κάθε εργοτάξιο τηρείται η απαγόρευση του 
καπνίσματος και της χρήσης κινητών τηλεφώνων και δεν υπάρχει ενδυμασία ή εξοπλισμός που 
μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρα από στατικό ηλεκτρισμό για τις περιπτώσεις ύπαρξης 
ενεργού δικτύου (διανομής ή παροχετευτικού). Επίσης, η Επίβλεψη υποχρεούται να 
εξασφαλίζει ότι σε κάθε εργοτάξιο (όσο μικρό κι αν είναι) ο Ανάδοχος εφαρμόζει πιστά, 
σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 6, την ειδική σήμανση των εργοταξίων για 
την γνωστοποίηση και προώθηση του Έργου και της ΕΔΑ («Εταιρική Εικόνα» ή «Branded 
Visibility») σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Διατάξεις και τους 
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συγχρηματοδοτούμενων έργων (Κανονισμός ΕΚ 
1159/2000) και εν γένει γνωστοποίηση των παραγόντων του Έργου. 

7.16 Η Επίβλεψη, ειδικότερα, υποχρεούται να παρευρίσκεται όταν εκτελούνται εργασίες που 
χρησιμοποιούνται θερμαντήρες γυμνής φλόγας, εύφλεκτα υλικά ή τοξικά διαλύματα καθ’ όλη 
τη διάρκεια των παραπάνω εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 
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7.17 Η Επίβλεψη οφείλει, με δικά της μέσα και δαπάνες, να παρέχει και να εφοδιάζει το προσωπικό 
της με όλα τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς (ΙΧ αυτοκίνητα, τηλέφωνα, 
ασύρματα μέσα επικοινωνίας κλπ.) ούτως ώστε να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση και η 
διαρκής επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και του προσωπικού που 
απασχολείται στο Έργο. 

7.18 Στην περίπτωση που η ΕΔΑ παρέχει προς την Επίβλεψη δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης 
στο Μηχανογραφικό Σύστημα (SAP) ή/και στη βάση δεδομένων του Geographical Information 
System (GIS) που διαθέτει, η Επίβλεψη υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες και δαπάνες που θα απαιτηθούν και θα την βαρύνουν αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής. Το κόστος χορήγησης των 
απαιτούμενων αδειών χρήσης του λογισμικού θα βαρύνουν την ΕΔΑ. 

7.19 Η Επίβλεψη υποχρεούται να επισκέπτεται και να επιβλέπει καθημερινά όλα τα μέτωπα 
εργασίας των Έργων που της έχουν ανατεθεί.. 
Η Επίβλεψη οφείλει να αξιολογεί το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας (Quality Plan) του 
Εργολάβου και να προτείνει προς την ΕΔΑ την έγκριση ή την απόρριψή του. 
Η Επίβλεψη οφείλει να συμπληρώνει τα τεχνικά δελτία παρακολούθησης του Έργου (Check 
List) που θα αποδεικνύουν ότι τα μέλη της επιβεβαιώνουν ποιοτικά στοιχεία του Έργου, 
σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 7 της παρούσης Σύμβασης και θα 
αναρτώνται στο Μηχανογραφικό Σύστημα του SAP. 

7.20 Η Επίβλεψη οφείλει να παρακολουθεί αναφορικά με τις εντολές εργασίας που της έχουν 
ανατεθεί, τα εισερχόμενα παράπονα/ αιτήματα πελατών και Φορέων που έχουν σχέση με το 
κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου, να συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες και να 
απαντά εγγράφως το αργότερο εντός δύο ημερών από την πρώτη γνωστοποίηση, για τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση τους στην σχετική αλληλογραφία. Το αργότερο εντός 
15 ημερών – εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση από την ΕΔΑ Αττικής για θέματα που 
χρήζουν άμεσης διευθέτησης - από την ημερομηνία αρχικής γνωστοποίησης σε συνεργασία με 
τον Ανάδοχο θα πρέπει να έχει επιλυθεί το παράπονο/ αίτημα και να έχει ενημερωθεί η ΕΔΑ 
Αττικής εγγράφως σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας.  
Η Επίβλεψη οφείλει να ενημερώνει άμεσα γραπτώς την ΕΔΑ Αττικής αλλά και να συντάσσει 
συγκεντρωτικούς ενημερωτικούς πίνακες σε περιοδική βάση, για όλα τα ατυχήματα, παρολίγον 
ατυχήματα, χτυπήματα σε ενεργούς αγωγούς φ.α. και χτυπήματα σε ενεργά δίκτυα άλλων ΟΚΩ 
τα οποία τυχόν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έργου. Η αναφορά σε κάθε συμβάν θα 
πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτική εκτίμηση εκ μέρους της επίβλεψης σχετικά με το λόγο 
που προκάλεσε το ατύχημα (π.χ. μη τήρηση διαδικασιών εργασίας εκ μέρους του Αναδόχου, 
μη ακριβής αποτύπωση εγκατεστημένων δικτύων στα «ως κατασκευάσθη σχέδια» κλπ.) καθώς 
και προτάσεις για την αποφυγή στο μέλλον παρομοίων περιστατικών. 

7.21 Η Επίβλεψη οφείλει για μεριμνά για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους και την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα 
ή/και διαφορές με τον ανάδοχο του έργου.  

7.22 Η Επίβλεψη οφείλει να συμμετέχει σε επιτροπές διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών,  στη 
διενέργεια αυτοψίας και την σύνταξη σχετικής έκθεσης.  
 
 

Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑ 
 
Καθ‘ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης η ΕΔΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει στην 
Επίβλεψη κάθε δυνατή βοήθεια, οδηγία ή υπόδειξη και γενικά κάθε απαραίτητη πληροφορία ή 
ενημέρωση που κρίνεται σκόπιμη. 
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Άρθρο 9 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
9.1 Η Επίβλεψη αναλαμβάνει να εκτελέσει τις Υπηρεσίες της, σύμφωνα με τους όρους και τις 

διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και των σχετικών Συμβάσεων κατασκευής έργων.  

9.2 Κατά την αποκλειστική της κρίση, η ΕΔΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει στην 
Επίβλεψη την εκτέλεση Υπηρεσιών στα πλαίσια μερικής ή συνολικής παρακολούθησης 
οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου (αναλυόμενης πάντοτε σε επιμέρους εντολές 
εργασίας) αλλά και διακριτών εντολών εργασίες από τις λοιπές συμβάσεις κατασκευής έργων 
που εκτελούνται για λογαριασμό της ΕΔΑ εντός του νομού Αττικής.  
Ρητά η Επίβλεψη αποδέχεται ότι η ανάθεση σε αυτήν των Υπηρεσιών Επίβλεψης σύμφωνα με 
τους όρους του Διαγωνισμού και την παρούσα Σύμβαση, δε δημιουργεί σε καμία περίπτωση 
σχέση αποκλειστικότητας εκτέλεσης των υπηρεσιών της στη Συμβατική Περιοχή που της έχει 
ανατεθεί και ότι η ΕΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, κατά την αποκλειστική της κρίση, 
εργασίες με το ίδιο αντικείμενο στην ίδια Συμβατική Περιοχή σε οποιοδήποτε τρίτο ή να 
εκτελέσει η ίδια τις υπηρεσίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. 

 
 
Άρθρο 10 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
10.1 Η αμοιβή της Επίβλεψης για την εκτέλεση των Υπηρεσιών της παρούσας παραμένει σταθερή 

και αμετάβλητη για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και τις τυχόν παρατάσεις αυτής και δεν 
υπόκειται σε αναπροσαρμογές ούτε αναθεωρείται για οποιοδήποτε λόγο. Η Επίβλεψη 
εγγυάται ρητά την ακρίβεια του υπολογισμού της Προσφοράς της, αποδεχόμενη ότι έλαβε 
υπόψη της όλους τους σχετικούς παράγοντες, τους όρους και διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης και της εκάστοτε Σύμβασης Έργου και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες 
δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση των Υπηρεσιών της που 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και την εκάστοτε  Σύμβαση Έργου. 

 
10.2 Κατά τη σύνταξη της Προσφοράς της, η Επίβλεψη επίσης δηλώνει ρητά ότι έλαβε υπόψη της 

υπολόγισε και συμπεριέλαβε για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, πιθανές 
αναπροσαρμογές τιμών που αφορούν υπηρεσίες, μισθούς, υλικά, εξοπλισμό, γενικά έξοδα, 
δαπάνες προσωπικού και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την εκτέλεση των 
Υπηρεσιών της Επίβλεψης σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, τους σχετικούς παράγοντες, 
τις αυξομειώσεις των ρυθμών του Έργου και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες 
δύναται κατά οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Επίσης, η 
Επίβλεψη δηλώνει ρητά ότι έχει συμπεριλάβει στην αμοιβή της, οποιαδήποτε υπηρεσία 
απαιτείται για την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους 
ισχύοντες κανονισμούς, τις κάθε είδους Προδιαγραφές που σχετίζονται με το Έργο, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική διοικητική διάταξη ή κανόνες που απαιτούνται για την ορθή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε δια της αναφοράς σε αυτούς είτε διαφορετικά, 
έστω κι αν ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση ή στην εκάστοτε Σύμβαση Έργου 
αλλά μπορούν να επιδράσουν κατ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της Σύμβασης και εν πάση 
περιπτώσει δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει αποκλειστικά η ίδια κάθε κίνδυνο 
από οποιαδήποτε τυχόν αύξηση ή τροποποίηση των παραπάνω συντελεστών. 

 
10.3 Η Επίβλεψη εγγυάται επίσης την ακρίβεια της αμοιβής. Η ανωτέρω αμοιβή της Επίβλεψης 

περιλαμβάνει την αμοιβή και όλες τις απαιτούμενες δαπάνες της Επίβλεψης για την εκτέλεση 
όλων των Υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει και γενικά για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και τη Σύμβαση Έργου. 
Τεκμαίρεται, ότι στην αμοιβή της Επίβλεψης περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και όλως 
ενδεικτικώς, όλες οι αμοιβές, δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των εργασιών και υπηρεσιών του Έργου, οι αμοιβές, δαπάνες των μισθών και 
ημερομίσθιων, επιβαρύνσεις του προσωπικού και των συνεργατών της Επίβλεψης που θα 
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ασχοληθούν με το Έργο, οι αμοιβές, δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των Υπηρεσιών αυτών (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επικοινωνίας, κίνησης και 
μεταφοράς, γενικά έξοδα), όλες οι δαπάνες και τα έξοδα προγραμματισμένων και μη 
συναντήσεων, αναφορών, αλληλογραφίας κλπ., κάθε είδους απρόβλεπτα γεγονότα και 
δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη, σταλίες, όλοι οι μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες, φόροι, 
εισφορές, τέλη κρατήσεις, κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, κόστος αδειών, καθώς και κάθε 
είδους εισφορές του εργοδότη σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό και λοιπές 
δαπάνες, με τις οποίες επιβαρύνεται η Επίβλεψη οι δαπάνες εκπαίδευσης, το κέρδος της 
Επίβλεψης, κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωση της στους όρους και 
προβλέψεις της Σύμβασης και της εκάστοτε Σύμβασης Έργου και γενικότερα όλες οι δαπάνες 
που θα απαιτηθούν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Επίβλεψης από την 
παρούσα Σύμβαση και την εκάστοτε  Σύμβαση Έργου. 

 
10.4 Η καταβολή της αμοιβής της Επίβλεψης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 

στο Παράρτημα 2 της παρούσας και εφόσον η Επίβλεψη έχει προσκομίσει για κάθε πληρωμή 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο 
όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η εκάστοτε προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.   

 
10.5 Πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την ΕΔΑ μόνο έναντι υποβολής τελικών τιμολογίων που 

εκδίδει η Επίβλεψη κατόπιν έγκρισης του Λογαριασμού από την ΕΔΑ, με όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις (προκαταβολή φόρου κλπ.) το νωρίτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από 
την έκδοση του τιμολογίου με την προϋπόθεση ότι έχει παραληφθεί από την ΕΔΑ εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους και αφού έχουν αφαιρεθεί 
όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της ΕΔΑ. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραλαβής του 
παραστατικού πέραν δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του 
προστίθεται και μια ημέρα στην περίοδο μέχρι την εξόφληση. Ρητά συμφωνείτε ότι η αμοιβή 
καταβάλλεται, εφόσον οι υπηρεσίες δεν έχουν παρουσιάσει αποκλίσεις από τις 
συμφωνηθείσες απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης. Πληρωμές πραγματοποιούνται από την 
ΕΔΑ κάθε 15η και τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η ως άνω 
οριζόμενη περίοδος πληρωμής και δεν υφίσταται ο όρος άμεση εξόφληση. Εφόσον η ως άνω 
ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, ημέρα πληρωμής καθορίζεται η επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Ρητά συμφωνείτε ότι η αμοιβή καταβάλλεται, εφόσον το Έργο, που κατασκευάζει ο 
Ανάδοχος και επιβλέπει η Επίβλεψη, δεν έχει παρουσιάσει ελαττώματα ή αποκλίσεις από τις 
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Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου και τους όρους και απαιτήσεις της εκάστοτε Σύμβασης 
Έργου. 

 
10.6 Η πληρωμή θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Οικονομικών Υπηρεσιών 

της ΕΔΑ ή σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικής Τράπεζας που θα υποδείξει η Επίβλεψη στην 
ΕΔΑ εγγράφως και εφόσον η Επίβλεψη προσκομίσει για κάθε πληρωμή αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 
10.7 Εφόσον διαπιστωθεί ότι η ΕΔΑ έχει καταβάλει στην Επίβλεψη οποιαδήποτε αμοιβή 

αχρεωστήτως αναφορικά με τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει, η Επίβλεψη υποχρεούται, 
κατόπιν έγγραφης σχετικής ενημέρωσης, στην άμεση επανακαταβολή οποιουδήποτε τέτοιου 
αχρεωστήτως καταβληθέντος στην ΕΔΑ. 

 
10.8 Η Επίβλεψη είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των Υπηρεσιών της, 

ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής της αμοιβής της 
από την ΕΔΑ. 

 
 
Άρθρο 11 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 
11.1 Η Επίβλεψη υποχρεούται να επιβάλει και να μεριμνά για τη συμμόρφωση με όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση προς το προσωπικό της, τους 
συνεργάτες και τους συμβούλους της. Κάθε ευθύνη, αστική, ποινική και διοικητική προς 
οποιονδήποτε, είτε εργαζόμενο, είτε τρίτο, ως και έναντι των Αρχών, για όλες τις πράξεις ή 
παραλείψεις στην τήρηση των υποχρεώσεων της Επίβλεψης, βαρύνει και καθιστά 
αποκλειστικά υπεύθυνη την Επίβλεψη, η οποία αναλαμβάνει να αποζημιώσει την ΕΔΑ για κάθε 
τυχόν ποινή ή πρόστιμο που θα της επιβληθεί. 

 
11.2 Η Επίβλεψη υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και διατάξεις της παρούσας 

Σύμβασης, την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους κανόνες, κανονισμούς, καταστατικά, 
οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, απαιτήσεις, κατευθυντήριες γραμμές, εισηγήσεις, 
προτεινόμενες πρακτικές και διαδικασίες και λοιπές διατάξεις (οποιαδήποτε ονομασία και αν 
φέρουν) που είναι εκάστοτε σε ισχύ ή εφαρμόζονται σχετικά με το Έργο ή οποιοδήποτε τμήμα 
αυτού, περιλαμβανόμενων και των διαδικασιών που εκδίδονται από την ΕΔΑ κατά την πορεία 
εκτέλεσης του έργου. 

 
 
Άρθρο 12 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η 
ενδεικτική διάρκεια της σύμβασης, είναι δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης εκ 
μέρους της ΕΔΑ για επιπλέον έξι  (6) μήνες. Είναι δυνατόν, ανάλογα με το ρυθμό υλοποίησης των 
συμβάσεων των προς επίβλεψη έργων, η παρούσα σύμβαση να ολοκληρωθεί σε βραχύτερο των 
δώδεκα (12) μηνών χρόνο. Στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως να απαιτηθεί η ταυτόχρονη 
απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού επιβλεπόντων αλλά για λιγότερο συνολικά χρόνο χωρίς αυτό να 
συνιστά αιτία διαφοροποίησης της συνολικής αμοιβής της Επίβλεψης, η οποία θεωρείται ότι έχει 
συνυπολογίσει αυτή την παράμετρο κατά την κατάρτιση της οικονομικής της προσφοράς. 
 
 
Άρθρο 13 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
 
13.1 Η ΕΔΑ δύναται με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς την Επίβλεψη, προ δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών, σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να αναστείλει, εν όλω 
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ή εν μέρει, την παροχή των Υπηρεσιών από την Επίβλεψη, καθορίζοντας το τμήμα των 
Υπηρεσιών που πρόκειται να ανασταλούν καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω 
αναστολής Υπηρεσιών επίβλεψης.  

 
13.2 Με τη λήψη της ανωτέρω ειδοποίησης, η Επίβλεψη πρέπει να αναστείλει όλες τις 

δραστηριότητές της για το τμήμα των Υπηρεσιών που αναστέλλεται από την ημερομηνία 
έναρξης της αναστολής. Η Επίβλεψη θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες επίβλεψης σε όλα 
τα άλλα τμήματα του Έργου, εκτός από το τμήμα ή τμήματα που αναστέλλεται, σύμφωνα με τις 
συμβατικές της υποχρεώσεις. 

 
13.3 Στην ανωτέρω περίπτωση, η Επίβλεψη δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή πρόσθετης 

αμοιβής.  
 
13.4 Η ΕΔΑ δύναται, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει εγγράφως συνέχιση των Υπηρεσιών που έχουν 

ανασταλεί, ειδοποιώντας την Επίβλεψη για τις Υπηρεσίες αυτές και την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της ανάκλησης της αναστολής. 

 
13.5 Η αναστολή των Υπηρεσιών δεν απαλλάσσει την Επίβλεψη από τις συμβατικές της 

υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες επίβλεψης οι οποίες έχουν εκτελεστεί πριν την εντολή 
αναστολής των Υπηρεσιών, και που σχετίζονται με το τμήμα υπηρεσιών επίβλεψης που 
αναστέλλεται. 

 
 
Άρθρο 14 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
14.1 Η Επίβλεψη εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της που απορρέουν από 

την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Σε 
περίπτωση μη τήρησης ή παραβίασης οποιουδήποτε όρου ή/και διάταξης της παρούσας 
Σύμβασης ή/και των διαδικασιών που απορρέουν από τη Σύμβαση Έργου, λόγω υπαιτιότητας 
της Επίβλεψης, και εντός της οριζόμενης προθεσμίας συμμόρφωσης που εγγράφως της έχει 
γνωστοποιηθεί από την ΕΔΑ, η ΕΔΑ έχει το δικαίωμα να επιβάλει ξεχωριστά για κάθε 
παραβίαση και η Επίβλεψη υποχρεούται να καταβάλει στην ΕΔΑ Ποινική Ρήτρα, ποσού ύψους 
τετρακοσίων Ευρώ (€400,00) για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης από 
την ημερομηνία της έγγραφης κοινοποίησης προς την Επίβλεψη, για τις πρώτες επτά (7) 
ημερολογιακές ημέρες. Η Ποινική Ρήτρα μετατρέπεται αυτομάτως σε ποσό ύψους εξακοσίων 
Ευρώ (€600,00) για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, για τις επόμενες 
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση συνέχειας της καθυστέρησης συμμόρφωσης η 
ΕΔΑ δύναται να θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 17 της παρούσας περί καταγγελίας της 
Σύμβασης. 

 
14.2 Η Ποινική Ρήτρα καταπίπτει σε βάρος της Επίβλεψης ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της ΕΔΑ 

προς την Επίβλεψη και μη συμμόρφωσής της εντός της εκάστοτε οριζόμενης από την ΕΔΑ 
προθεσμίας από την ανωτέρω ειδοποίηση και υπολογίζεται από την επομένη της παρέλευσης 
της ταχθείσης προθεσμίας. 

 
14.3 Η επιβολή και πληρωμή της ως άνω Ποινικής Ρήτρας δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση την 

Επίβλεψη από τις ευθύνες και υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Σύμβαση. 
 
14.4 Η επιβολή της ως άνω Ποινικής Ρήτρας ισχύει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα συμβατικά ή 

νόμιμα δικαιώματα της ΕΔΑ και θα παρακρατείται από οποιοδήποτε ποσό το οποίο οφείλεται 
στην Επίβλεψη από την ΕΔΑ ως οφειλή της προς αυτήν ή θα καταπίπτει από την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Η ως άνω Ποινική Ρήτρα αναγνωρίζεται ως δίκαια και εύλογη από 
την Επίβλεψη. 
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14.5 Η ΕΔΑ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφασή της για 

επιβολή Ποινικής Ρήτρας προς την Επίβλεψη εάν κρίνει ότι η Επίβλεψη έχει συμμορφωθεί 
πλήρως προς τις υποχρεώσεις της και να τις επαναφέρει σε κάθε περίπτωση που θα κρίνει ότι 
η Επίβλεψη δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη 
Σύμβαση. 

 
 
Άρθρο 15 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
15.1 Κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, η Επίβλεψη υποχρεούται να παραδώσει στην 

ΕΔΑ και να διατηρεί σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και τυχόν παράτασης 
αυτής, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού ύψους τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του 
προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης (ήτοι ………………..€). Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης θα προσαυξάνεται για να καλύπτει κάθε μεταγενέστερη προσαύξηση της αμοιβής 
της Επίβλεψης. 

15.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με το 
Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3  της παρούσας. 

15.3 Η ΕΔΑ δικαιούται να προχωρήσει στην κατάπτωση υπέρ αυτής της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Επίβλεψης και ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α Εφόσον η Επίβλεψη παραβεί οποιαδήποτε συμβατική της υποχρέωση.  
β Εφόσον ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας 
γ Προς κάλυψη οποιονδήποτε Συμβατικών απαιτήσεων της ΕΔΑ κατά της Επίβλεψης. 
δ Προς κάλυψη απαιτήσεων της ΕΔΑ κατά της Επίβλεψης που οφείλονται σε 

οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων έναντι της ΕΔΑ ή συναλλαγή της Επίβλεψης με τρίτους 
(ή προκύπτουν από οφειλή της Επίβλεψης προς τρίτους) ως συνέπεια της παροχής 
Υπηρεσιών της Επίβλεψης στο Έργου και, γενικότερα, της Σύμβασης. 

15.4 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα καταπίπτει ολικά ή μερικά, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της ΕΔΑ σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την απλή δήλωση της ΕΔΑ προς 
τη εγγυήτρια Τράπεζα. Η εγγυήτρια Τράπεζα θα παραιτείται ρητά από τις ενστάσεις των 
άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα και θα καταβάλει αμελλητί το ποσό 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΔΑ. 

15.5 Η έκδοση, ανανεώσεις ή παρατάσεις των Εγγυητικών Επιστολών γίνονται με μέριμνα και 
δαπάνη της Επίβλεψης. Οι παρατάσεις θα επαναλαμβάνονται όσες φορές απαιτηθούν μέχρι 
την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Η τυχόν άρνηση της Επίβλεψης να παρατείνει την ισχύ της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης κατά παράβαση της ως άνω υποχρέωσής 
της, δίδει δικαίωμα στην ΕΔΑ να προβεί σε κατάπτωσή της. 

 
 
Άρθρο 16 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
16.1 Ρητά συμφωνείται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση, 

μερικώς ή ολικώς, των υποχρεώσεών τους από τη Σύμβαση, εφόσον αυτό θα οφείλεται σε 
επέλευση γεγονότος, που κατά τα κατωτέρω, θεωρείται ως γεγονός Ανωτέρας Βίας και για όσο 
χρονικό διάστημα αυτό θα διαρκέσει, συμπεριλαμβανομένου του εύλογου χρόνου 
αποκατάστασης των συνεπειών τους. Η επέλευση γεγονότος Ανωτέρας Βίας δεν αποτελεί σε 
καμία περίπτωση βάση αξίωσης αποζημίωσης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και κανένα γεγονός 
Ανωτέρας Βίας δεν απαλλάσσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη από την εμπρόθεσμη εξόφληση των 
οικονομικών υποχρεώσεών τους μέχρι την επέλευση του ως άνω γεγονότος Ανωτέρας Βίας. 
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16.2 Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το Συμβαλλόμενο Μέρος που υπέστη το 
γεγονός οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στο αντισυμβαλλόμενο Μέρος την επέλευση του 
γεγονότος αυτού, προφορικά και με τηλεομοιοτυπία (fax), ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που 
θα επιβεβαιώνεται με κοινοποίηση επιστολής στο άλλο Μέρος το αργότερο εντός τριών (3) 
ημερών από την επέλευση του γεγονότος. Παράλειψη ή καθυστέρηση πραγματοποίησης της 
ως άνω ενημέρωσης από το Μέρος που υπέστη το γεγονός, συνεπάγεται μη αποδοχή του 
γεγονότος ως Ανωτέρα Βία που δικαιολογεί τη μη εκπλήρωση, ολικώς ή μερικώς, της παρούσας 
Σύμβασης. 

 
16.3 Κατά τη διάρκεια του γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το Συμβαλλόμενο Μέρος που το υπέστη 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
ζημιογόνες συνέπειες του γεγονότος και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα 
αποτελέσματα από την Ανωτέρα Βία να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση όμως που 
το γεγονός Ανωτέρας Βίας ή τα αποτελέσματά του διαρκέσουν πέραν των τριών (3) μηνών ή εν 
πάση περιπτώσει δεν καθίσταται προβλέψιμη η διάρκεια αυτή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα 
επανεξετάζουν τη δυνατότητα συνέχισης της παρούσας Σύμβασης. Το βάρος απόδειξης της 
επέλευσης γεγονότος Ανωτέρας Βίας φέρει το επικαλούμενο το γεγονός Συμβαλλόμενο Μέρος. 

 
16.4 Συμφωνείται ότι με τον όρο «Ανωτέρα βία» νοούνται όλα τα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν 

του ελέγχου των Συμβαλλομένων Μερών, που επιδεικνύουν την προσοχή και επιμέλεια ενός 
λογικού και συνετού συμβαλλομένου και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή/και να 
αποτραπούν από αυτά. 

 
16.5 Γεγονότα Ανωτέρας Βίας συνιστούν ενδεικτικώς θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, 

πυρκαγιές, απεργίες ή εργασιακές αναταραχές, εκρήξεις, πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού 
νόμου, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, πράξεις εμπορικού αποκλεισμού, πράξεις ή 
απαγορεύσεις Δημόσιας Αρχής και άλλα αναπότρεπτα περιστατικά. 

 
16.6 Εργασιακές συγκρούσεις, απεργίες και οικονομικές δυσχέρειες δεν είναι δυνατό να 

προβάλλονται ως περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας από το ασυνεπές ως προς τις υποχρεώσεις του 
Μέρος. 

 
16.7 Ρητά επίσης συνομολογείται ότι δεν αποτελεί γεγονός Ανωτέρας Βίας οποιοδήποτε γεγονός, 

διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή και άλλο γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση 
στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης και οφείλεται σε παράβαση οποιονδήποτε 
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή παράβαση 
εργασιακών ή άλλων νομίμων υποχρεώσεων των Συμβαλλομένων Μερών. 

 
 
Άρθρο 17  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
17.1 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της ΕΔΑ που προκύπτουν από τις υπόλοιπες 

διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, στις περιπτώσεις που η Επίβλεψη δε συμμορφώνεται με 
οποιονδήποτε συμβατικό όρο που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση και τα παραρτήματα 
αυτής, η ΕΔΑ δικαιούται, με Εξώδικη Δήλωσή της προς την Επίβλεψη η οποία κοινοποιείται με 
Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. Η καταγγελία της 
Σύμβασης θα ισχύει από την ημέρα κοινοποίησής της στην Επίβλεψη. 

 
17.2 Η ΕΔΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση, με υπαιτιότητα 

της Επίβλεψης και στις ακόλουθες, ενδεικτικά αναφερόμενες, περιπτώσεις: 
 

- όταν η Επίβλεψη πτωχεύσει ή όταν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή κινηθεί εναντίον 
της διαδικασία κήρυξης της σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία του άρθρου 99 
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επ. του ω.3588/2007 Πτωχευτικού Κώδικα, 
- όταν κατά παράβαση των όρων της παρούσας Σύμβασης, η Επίβλεψη υποκατασταθεί 

κατά τη διάρκεια της Σύμβασης από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, 
- όταν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της ΕΔΑ, πραγματοποιηθεί 

οποιαδήποτε πώληση, εκχώρηση, μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση στην 
μετοχική σύνθεση της Επίβλεψης που έχει ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση του 
ελέγχου της Επίβλεψης ή εφόσον έχει προηγηθεί η ως άνω ενημέρωση και η ΕΔΑ κρίνει 
ότι οποιαδήποτε ως άνω μεταβολή έχει τροποποιήσει τις προϋποθέσεις με βάση τις 
οποίες έχει ανατεθεί η Σύμβαση ή θα έχει αρνητική επίδραση στην εκτέλεση των 
Υπηρεσιών που απορρέουν από την Σύμβαση. 

17.3 Η ΕΔΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση χωρίς 
υπαιτιότητα των Μερών όταν για οποιοδήποτε λόγο λήξει η Σύμβαση Έργου για την εκτέλεση 
των κατασκευαστικών εργασιών. 

 
17.4 Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης στην περίπτωση που η ΕΔΑ 

δεν έχει καταβάλλει στην Επίβλεψη οποιαδήποτε εκκαθαρισμένη και μη αμφισβητούμενη 
οφειλή που προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και παραλείψει 
αδικαιολόγητα να καταβάλλει το ως άνω ποσό εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την κοινοποίηση ειδικής έγγραφης όχλησης της Επίβλεψης στην ΕΔΑ με την 
επισήμανση του ως άνω γεγονότος. 

 
17.5 Στην περίπτωση που η ΕΔΑ καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Άρθρου, δεν θα ευθύνεται για την πληρωμή στην Επίβλεψη ή σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο οποιουδήποτε επιπρόσθετου ποσού, οποιασδήποτε αμοιβής ή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση μέχρι την υπογραφή του τελευταίου 
Πιστοποιητικού Οριστικής Παραλαβής και μετά απ’ αυτή, μέχρις ότου η ΕΔΑ εξακριβώσει και 
αποτιμήσει το κόστος της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των Υπηρεσιών και το κόστος της 
αποκατάστασης οποιουδήποτε ελαττώματος, την προκαλούμενη από την καθυστέρηση της 
ολοκλήρωσης των Υπηρεσιών ζημία (εάν υπάρχει), καθώς και όλες τις δαπάνες και τα λοιπά 
έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η ΕΔΑ κατά συνέπεια της καταγγελίας. Η ΕΔΑ θα καταβάλει στην 
Επίβλεψη μόνο τα ποσά (εάν υπάρχουν) που η ΕΔΑ θα πιστοποιεί ότι είναι πληρωτέα προς 
αυτήν μετά την προσήκουσα ολοκλήρωση των Υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί μέχρι την 
ημερομηνία της καταγγελίας και αφού έχουν αφαιρεθεί όλα τα προαναφερόμενα ποσά. Εάν το 
ποσό αυτό υπερβεί το ποσό που θα πληρωνόταν στην Επίβλεψη για την προσήκουσα 
ολοκλήρωση, τότε η Επίβλεψη οφείλει μετά από όχληση της ΕΔΑ να της καταβάλει το ποσό της 
υπέρβασης αυτής, το οποίο θα θεωρείται ως ληξιπρόθεσμο χρέος της Επίβλεψης προς την ΕΔΑ 
και θα εισπράττεται ανάλογα.  

 
17.6 Αμέσως μετά την άσκηση της καταγγελίας, ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι: 
 

α. Γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της όποιας τυχόν προκαταβολής και 
οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στην ΕΔΑ από την Επίβλεψη. 

β.  Καταπίπτει υπέρ της ΕΔΑ το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με 
εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου. 

γ.  Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 
ημερομηνία της καταγγελίας. 

δ.  Επιστρέφονται από την Επίβλεψη άμεσα όλα τα έγγραφα, σχέδια κλπ που ανήκουν 
στην ΕΔΑ. 

 
17.7 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επίβλεψης, η ΕΔΑ 

δικαιούται, είτε η ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή/και προσώπων, να 
εκτελέσει ή/και να ολοκληρώσει το ανεκτέλεστο μέρος των Υπηρεσιών της Επίβλεψης που 
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απορρέουν από την Σύμβαση και να απαιτήσει από την Επίβλεψη την καταβολή του ποσού 
που θα καταβάλει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την εκτέλεση ή ολοκλήρωση της 
Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

 
17.8 Οι όροι και διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 

οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 18 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
18.1 Η Επίβλεψη ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για τον τρόπο και χρόνο απασχόλησης του 

προσωπικού και των πάσης φύσεως συνεργατών της στο Έργο και υποχρεούται να 
παρακολουθεί την υλοποίηση εκ μέρους των Αναδόχων των έργων που της έχουν ανατεθεί, 
καθημερινά και σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του  Αναδόχου καθώς και να συμμορφώνεται 
από κάθε άποψη με την κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 
ωραρίου εργασίας. Εάν οι συνθήκες του Έργου επιβάλλουν την εκτέλεση υπηρεσιών κατά τις 
νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, η Επίβλεψη είναι υποχρεωμένη να 
εκτελέσει τις υπηρεσίες αυτές αφού προηγουμένως έγγραφα ενημερώσει την ΕΔΑ. 

 
18.2 Η Επίβλεψη γνωρίζει ότι το Έργο περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών επίβλεψης εκτός κανονικού 

ωραρίου, νυκτερινές ώρες, Κυριακές και επίσημες αργίες και δηλώνει ρητά ότι έχει υπολογίσει 
στην αμοιβή της όλα τα πρόσθετα έξοδα, τις δαπάνες και κρατήσεις του προσωπικού της και 
των συνεργατών της για τις ως άνω εργασίες.  

 
 
Άρθρο 19 ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 
 
19.1 Η Επίβλεψη έχει την υποχρέωση να ελέγχει, να  επιβεβαιώνει, να συμπληρώνει με τα δικά της 

στοιχεία, να υπογράφει και να υποβάλλει στην ΕΔΑ ενυπόγραφα τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή αρχείο Ημερήσια/ Εβδομαδιαία και Μηνιαία Αναφορά Προόδου του Έργου 
τα οποία  συντάσσονται από τον Ανάδοχο. Στις εν λόγω αναφορές θα αναφέρεται η πρόοδος 
εργασιών της εβδομάδας και του μήνα αντίστοιχα, με προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες, 
εάν απαιτούνται καθώς και οι εργασίες που αναμένονται να εκτελεστούν εντός της επόμενης 
εβδομάδας και του επόμενου μήνα αντίστοιχα. 
Επίσης θα απαντά και στους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος για τυχόν αποκλίσεις  από το 
εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του Έργου. 
 

19.2 Η Επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει, να υπογράφει και υποβάλλει στην ΕΔΑ όσον αφορά τις 
εντολές εργασίας που της έχουν ανατεθεί, τις Ημερήσιες Αναφορές Προόδου Εργασιών (daily 
report) του Αναδόχου, να τις επιβεβαιώνει και να τις συμπληρώνει με τα δικά της στοιχεία 
(από τα Check Lists). Για τη διαδικασία Ημερήσιας Αναφοράς Προόδου Εργασιών, η ΕΔΑ θα 
παραδώσει στην Επίβλεψη σχετική ειδική μηχανογραφική εφαρμογή η οποία θα λειτουργεί σε 
εφαρμογή διαδικτύου και την οποία η Επίβλεψη υποχρεούται να ενημερώνει σε ημερήσια 
βάση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Η Επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει και 
επιβεβαιώνει τα στοιχεία που καταχωρεί ο Ανάδοχος στη μηχανογραφική εφαρμογή του SAP, 
ξεχωριστά για κάθε Εντολή Εργασίας, κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τις 
εργασίες που εκτελέσθηκαν κατά την προηγούμενη ημέρα: 

 
Α) όσον αφορά τους  παροχετευτικούς αγωγούς.: 

 
Ελάχιστα απαιτούμενα χρονικά στοιχεία 

* Ημερομηνία 1ου ραντεβού με πελάτη  

* Εβδομάδα εκσκαφής παροχής (planned) 
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* Ημερομηνία εκσκαφής παροχής (actual) 

* Ημερομηνία κατασκευής παροχής (actual) 

* Ημερομηνία δοκιμής παροχής (actual) 

* Ημερομηνία ενεργοποίησης παροχής (actual) 

* Ημερομηνία προσωρινής αποκατάστασης (actual) 

* Ημερομηνία αποκατάστασης πεζοδρομίων (actual) 

* Ημερομηνία αποκατάστασης οδοστρωμάτων (actual) 

 

Ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία 
* Αριθμός μετρητών ανά Εντολή Εργασίας (WBS) που τοποθετήθηκαν  
* Τύπος - κατασκευαστής μετρητή 
* Σειριακός αριθμός μετρητή 
* Αρχική Ένδειξη μετρητή 
* Ημερομηνία (έτος) κατασκευής μετρητή 
* Τοποθέτηση σε κουτί ή όχι 
* Αν ναι και το είδος κουτιού 
* Σημείο τοποθέτησης μετρητή (*ών) 
* Αριθμός διαμερίσματος στο οποίο αντιστοιχεί ο συγκεκριμένος 
μετρητής.  
* Τύπος ρυθμιστή 
* Αν έγινε τομή ή διάβαση 
* Σειριακός αριθμός ρυθμιστή 
* Κατασκευαστής και έτος κατασκευής ρυθμιστή 
* Αν ο ρυθμιστής είναι υπέργειος ή υπόγειος 
* PIPE & WELD LOG BOOK της παροχής τόσο στο "θαμμένο" όσο και στο 
ορατό τμήμα της παροχής με κωδικοποίηση των υλικών βάση της 
Σύμβασης Έργου * Συμπλήρωση ανάλωσης υλικών πέρα από αυτά που 
συμμετείχαν στο PIPE & WELD LOG BOOK με κωδικοποίηση των υλικών 
βάση της Σύμβασης Έργου* Συμπλήρωση των συνθηκών των 
πνευματικών δοκιμών της παροχής, πίεση & χρονική διάρκεια  
 
Επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία 
*Διεύθυνση από την οποία τελικά τοποθετήθηκε η παροχή 
*Λειτουργικός Τομέας (Λ.Τ.) και βάνα από την οποία τοποθετήθηκε η 
παροχή 
* Αριθμός διαμερισμάτων οικήματος 
* Υποβολή του κόστους εργασιών / πιστοποίηση για ολοκληρωμένη 
παροχή 
* Επισύναψη όλων των απαιτούμενων εντύπων του τεχνικού φακέλου 
βάσει κωδικοποίησης που θα δοθεί από την ΕΔΑ Αττικής 
* Καταχώρηση δυσκολιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση κάθε 
εντολής εργασίας 
 

Β) Όσον αφορά τους κεντρικούς αγωγούς 
Ελάχιστα απαιτούμενα χρονικά/ απολογιστικά στοιχεία ανά 
δρόμο & διάμετρο αγωγού 
* Ημερομηνία & μέτρα εκσκαφής (actual) 
* Ημερομηνία & μέτρα εγκατάστασης αγωγού (actual) 
* Ημερομηνία & μέτρα επίχωσης αγωγού (actual) 
* Ημερομηνία & μέτρα πνευματικών δοκιμών (actual) 
* Ημερομηνία & μέτρα ενεργοποίησης (actual) 
* Ημερομηνία & μέτρα αποκατάστασης οδοστρώματος  (actual) 
* Ημερομηνία περαίωσης σήμανσης Δικτύου 
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Ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία 
* PIPE & WELD LOG BOOK της εντολής εργασίας με κωδικοποίηση των υλικών βάσει της 
Σύμβασης Έργου* Συμπλήρωση της ανάλωσης των υλικών της εντολής εργασίας (Material 
Installed) πέρα από αυτά που συμμετείχαν στο PIPE & WELD LOG BOOK με κωδικοποίηση 
των υλικών βάσει της Σύμβασης Έργου 
* Συμπλήρωση των συνθηκών των πνευματικών δοκιμών, πίεση & χρονική διάρκεια 
(Resistance & Tightness test Report) 
* Συμπλήρωση αναφοράς ηλεκτροσύτηξης (Electrofusion LOG) 
 
Επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία 
* Υποβολή του κόστους εργασιών / πιστοποίηση για ολοκληρωμένη εντολή εργασίας 
* Επισύναψη όλων των απαιτούμενων εντύπων του τεχνικού φακέλου βάσει κωδικοποίησης 
που θα δοθεί από την ΕΔΑ Αττικής 
* Καταχώρηση της αίτησης διάθεσης υλικών ανά συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα 
* Καταχώρηση των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή του έργου ανά εντολή 
εργασίας βάσει της μελέτης εφαρμογής «IFC» 
* Καταχώρηση δυσκολιών που προκύπτουν πριν και κατά την εκτέλεση κάθε εντολής 
εργασίας 
* Καταχώρηση των αιτήσεων καθώς και των αδειών έκδοσης άδειας τομής προς τις 
αρμόδιες Αρχές, με στοιχεία ημερομηνιών κατάθεσης της αίτησης, διάστημα ισχύος τους 
και τις  επισυναπτόμενες υπογεγραμμένες επιστολές με Αρ. Πρωτ. 
* Καταχώρηση των τεχνικών προτάσεων για αίτηση τροποποίησης της μελέτης βασικού 
σχεδιασμού και των επισυναπτόμενων επιστολών με Αρ. Πρωτ. 
* Επισύναψη και ενσωμάτωση των Ως Κατασκευάσθη Σχεδίων «As Built» καθώς και των 
αξονομετρικών σχεδίων όσον αφορά τους παροχετευτικούς αγωγούς  
 
Η επίβλεψη υποχρεούται να ανταποκριθεί στις επιπρόσθετες απαιτήσεις που τυχόν 
προκύψουν από αναθεώρηση-αναβάθμιση των διαδικτυακών εφαρμογών του 
Μηχανογραφικού Συστήματος του SAP. 

 

 
19.3 Μέσα στα πλαίσια της διαρκούς και επισταμένης ενημέρωσης της ΕΔΑ, η Επίβλεψη οφείλει να 

προτείνει βελτιώσεις. Επιπλέον, η Επίβλεψη θα εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα αναφορών, 
εκθέσεων και πρακτικών των συνεδριάσεων, τα οποία κι έχει την υποχρέωση να τηρεί (ύστερα 
από Έγκριση της ΕΔΑ) και τέλος θα συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης. 
 

19.4 Η Επίβλεψη υποχρεούται, όποτε κρίνει η ίδια απαραίτητο ή όποτε ζητηθεί από την ΕΔΑ, να 
συντάσσει και να υποβάλλει στην ΕΔΑ έκτακτες εκθέσεις προόδου ή σημειώματα, κλπ. για 
κάθε θέμα που απαιτεί άμεση ενέργεια. Η Επίβλεψη θα υποβάλει αντίγραφα όλων των 
αρχείων στην ΕΔΑ σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα συμφωνηθούν με την ΕΔΑ. 

 
 
Άρθρο 20 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ 
 
20.1 Η Επίβλεψη υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, καθώς και κατά τη 

διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου, να επιβλέπει για την ασφαλή και 
τεχνικά άρτια εκτέλεση και συντήρηση του Έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τους όρους και διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης Έργου. Στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, η Επίβλεψη οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΔΑ και τον 
Ανάδοχο για οποιοδήποτε περιστατικό «Έκτακτης Ανάγκης» πέσει στην αντίληψη της ή 
προξενήσει η ίδια σε σχέση με το Έργο, τόσο με προφορική ενημέρωση στο «Κέντρο Ελέγχου 
Άμεσης Επέμβασης» της ΕΔΑ, που λειτουργεί 24 ώρες, στα τηλέφωνα 11322, 210 3463365 και 
800 11 11330 όσο και το αργότερο εντός 48 ωρών με γραπτή ενημέρωση.  
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20.2 Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό «Επείγουσας Ανάγκης» σχετικά με το 

Έργο, η Επίβλεψη υποχρεούται να ενημερώσει τόσο προφορικά όσο και γραπτώς τον Ανάδοχο 
ή/και την ΕΔΑ για την τοποθεσία και την φύση του περιστατικού και δύναται να δώσει στον 
Ανάδοχο όλες τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και υποδείξεις που θα συμβάλλουν στην άμεση 
άρση του περιστατικού. Στις ως άνω περιπτώσεις, η ΕΔΑ δύναται να δίνει στην Επίβλεψη 
εντολές, οδηγίες και υποδείξεις και σε προφορική μορφή, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιωθούν 
και να κοινοποιηθούν στην Επίβλεψη με έγγραφη μορφή το συντομότερο δυνατό. 

 
20.3 Πριν την έναρξη του Έργου, η Επίβλεψη υποχρεούται να κοινοποιήσει στην ΕΔΑ και στον 

Ανάδοχο του Έργου ένα τηλεφωνικό αριθμό ατόμου επικοινωνίας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο 
και εκτός του συνήθους ωραρίου εργασιών και εργάσιμων ημερών για να καθίσταται δυνατή η 
άμεση επικοινωνία και ανταπόκριση σε περιστατικά «Επείγουσας Ανάγκης». 

 
 
Άρθρο 21 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
21.1 Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και προκείμενου να εκτελεστεί οποιοδήποτε τμήμα 

του Έργου, η ΕΔΑ θα εκδίδει και θα κοινοποιεί στην Επίβλεψη τις σχετικές Εντολές Εργασίας, 
ώστε η Επίβλεψη να είναι σε θέση να προβαίνει στην εμπρόθεσμη και απρόσκοπτη εκτέλεση 
των Υπηρεσιών της. Η Επίβλεψη υποχρεούται να συμμορφώνεται με κάθε Εντολή Εργασίας, 
οδηγία και υπόδειξη της ΕΔΑ και να προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, και 
υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την εμπρόθεσμη εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους από τον 
Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης και της Σύμβασης Έργου. 

 
21.2 Ως ημερομηνία ανάθεσης κάθε Εντολής Εργασίας θα θεωρείται η ημερομηνία κοινοποίησης 

της Εντολής Εργασίας που ορίζεται στην εκάστοτε  Σύμβαση Έργου. 
 
21.3 Σε περιπτώσεις Επείγουσας Ανάγκης, η ΕΔΑ έχει το δικαίωμα να δίνει στην Επίβλεψη εντολές, 

οδηγίες και υποδείξεις και σε προφορική μορφή, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιώνονται και να 
κοινοποιούνται στην Επίβλεψη με έγγραφη μορφή το συντομότερο δυνατό. 

 
21.4 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΔΑ δύναται να κοινοποιεί στην Επίβλεψη έκτακτες Εντολές 

Εργασίας επείγουσας μορφής, για τις οποίες η Επίβλεψη υποχρεούται να παρέχει αμέσως τις 
υπηρεσίες της. 

 
21.5 Με την υπογραφή της Σύμβασης και κατά τη διάρκεια ισχύος της, η ΕΔΑ θα κοινοποιεί στην 

Επίβλεψη τους προγραμματισμούς και προβλέψεις εργασιών καθώς και τα εγκεκριμένα 
Χρονοδιαγράμματα του Έργου. Η Επίβλεψη υποχρεούται να παρέχει τις Υπηρεσίες της 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τα εγκεκριμένα Χρονοδιαγράμματα του Έργου. 

 
 
Άρθρο 22.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
22.1 Η Επίβλεψη αναγνωρίζει ότι κατά τη συνεργασία της με την ΕΔΑ για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, έρχεται σε άμεση επαφή και γίνεται 
γνώστρια εμπιστευτικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας εμπορικών και βιομηχανικών 
απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας της ΕΔΑ. 

 
22.2 Για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και χωρίς χρονικό περιορισμό μετά τη καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λήξη η λύση της, η Επίβλεψη αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να 
μη γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε 
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πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τη Σύμβαση Έργου 
που θα επιβλέπει με βάση την παρούσα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΔΑ 
ή/και του Αναδόχου. Όλες οι πληροφορίες, έγγραφα, σχέδια και στοιχεία που περιέρχονται σε 
γνώση της Επίβλεψης στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, θεωρούνται 
εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται από την Επίβλεψη αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό 
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 

 
22.3 H ΕΔΑ δεν θα αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε 

εμπιστευτική πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που παρέχεται από την Επίβλεψη στο πλαίσιο 
της παρούσας Σύμβασης και έχει ειδικώς οριστεί από την Επίβλεψη ως εμπιστευτική, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επίβλεψης. 

 
22.4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με την παρούσα συναποδέχονται και συνομολογούν ότι δυνάμει της 

παρούσας Σύμβασης όλα τα έγγραφα, σχέδια και μελέτες που παραδίδονται από την ΕΔΑ στην 
Επίβλεψη ή παράγονται από την Επίβλεψη κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, 
δεδομένου ότι ενσωματώνουν στοιχεία και ιδέες της ΕΔΑ και έχουν παραχθεί για αυτήν, 
αποτελούν εξ ολοκλήρου πνευματική ιδιοκτησία της ΕΔΑ. Κατά συνέπεια, αποκλειστική 
δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/93 όπως 
εκάστοτε ισχύει, από της καθ’ οιονδήποτε τρόπο και καθ’ οιονδήποτε χρόνο δημιουργίας στο 
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, αυτοδικαίως και συγχρόνως καθίσταται και είναι η ΕΔΑ. 

 
22.5 Η Επίβλεψη εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της δεν προσβάλλει 

πνευματικά, βιομηχανικά ή άλλα συναφή δικαιώματα, π.χ. διακριτικά γνωρίσματα 
επιχειρήσεων και δικαιώματα επί της προσωπικότητας τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 
ούτε τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 
22.6 Η Επίβλεψη δεν θα κάνει ούτε θα δίνει καμία δήλωση που αφορά στην παροχή των Υπηρεσιών 

Επίβλεψης ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη Σύμβαση στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΔΑ. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε δήλωσης της Επίβλεψης προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή οποιοδήποτε 
τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΔΑ, η 
Επίβλεψη θα ευθύνεται πλήρως έναντι της ΕΔΑ για κάθε θετική και αποθετική ζημιά και η ΕΔΑ 
διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα. 

 
22.7 Η παρούσα Σύμβαση συμπεριλαμβανομένων και όλων των εγγράφων και στοιχείων που 

περιλαμβάνονται σε αυτήν, θεωρείται εμπιστευτική. 
 
22.8 Εφόσον η Επίβλεψη πρέπει κατά τις εργασίες της στο Αντικείμενο της Σύμβασης να 

επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το ν. 2472/1997 
για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με κάθε τροποποίησή του όσο και 
με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και με κάθε εθνικό 
νομοθέτημα εκδίδεται βάσει αυτού και τον εξειδικεύει. Η Επίβλεψη δεσμεύεται να μην 
αντιγράψει, δημοσιεύσει, αναπαράγει, ανακοινώσει ή χρησιμοποιήσει ολικά ή μερικά 
οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο, προσωπικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα, περιήλθε σε 
γνώση του που αφορά την ΕΔΑ ή την επιχειρηματική της δραστηριότητα για δικούς του 
σκοπούς ή σκοπούς τρίτων. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα σε συνεργασία με την ΕΔΑ 
για τη διασφάλιση των δεδομένων και να διευκολύνει την ενημέρωση της τελευταίας για την 
τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. Την αυτή δέσμευση θα πρέπει να επιβάλει τόσο στους 
συνεργάτες της επιχείρησης της που συμμετέχουν στην εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και σε 
τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της Σύμβασης.  
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Άρθρο 23 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
23.1 Η ΕΔΑ και η Επίβλεψη ορίζουν τους κατωτέρω εκπροσώπους τους σχετικά με όλα τα θέματα 

που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Κάθε επίσημη επικοινωνία, 
αναφορά και οποιαδήποτε κοινοποίηση μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικά με την εκτέλεση 
της παρούσας Σύμβασης θα πρέπει να ανταλλάσσεται μεταξύ των εκπροσώπων των 
Συμβαλλομένων Μερών. 

 
23.2 Η ΕΔΑ ορίζει ως εκπρόσωπό της: 

……………………………………………………………. 
 
Η Επίβλεψη ορίζει ως εκπρόσωπό της: 
 
………………………………………………………… 
 

23.3 Οι κοινοποιήσεις στους ως άνω οριζόμενους εκπροσώπους των Μερών θα θεωρούνται καλώς 
γενόμενες, εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί γνωστοποίηση αλλαγής του 
εκπροσώπου ή/και της διεύθυνσης με αναφορά σε αυτή της νέας διεύθυνσης. Επίσης, 
οποιαδήποτε ειδοποίηση, αίτηση, απαίτηση, αναφορά, έγκριση, διάταξη ή άλλο έγγραφο που 
απαιτείται ή επιτρέπεται να παρασχεθεί ή να επιδοθεί από το ένα (1) Συμβαλλόμενο Μέρος 
στο άλλο, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως παρασχεθεί ή επιδοθεί, εφόσον γίνεται εγγράφως, 
έχει επιδοθεί ιδιοχείρως επί αποδείξει ή έχει αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με τηλεγράφημα ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται 
στον κατά τα ανωτέρω νόμιμο παραλήπτη. 

 
 
Άρθρο 24 ΣΧΕΣΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ 

24.1 Η παρούσα Σύμβαση δεν δημιουργεί καμία σχέση αντιπροσώπευσης ούτε συνεταιρισμό, 
κοινοπραξία ή οποιονδήποτε εταιρικό δεσμό μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ούτε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας μεταξύ της ΕΔΑ και του προσωπικού της Επίβλεψης. Η 
Επίβλεψη ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια για τον τρόπο εκτέλεσης της Σύμβασης και για τον 
τρόπο απασχόλησης και τον έλεγχο του προσωπικού, των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, 
συνεργατών και Υπεργολάβων της που χρησιμοποιεί σε σχέση με την εκτέλεση της 
Σύμβασης. Οποιαδήποτε σύμβαση υπεργολαβίας που θα συνάψει η Επίβλεψη δεν θα 
δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ των υπαλλήλων, Υπεργολάβων, ή 
αντιπροσώπων με την ΕΔΑ. 

24.2 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι, η παρούσα Σύμβαση δεν δημιουργεί υποχρέωση 
στην ΕΔΑ να συνεργάζεται αποκλειστικά με την Επίβλεψη για την εκτέλεση των Υπηρεσιών 
της παρούσας Σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει. Η Επίβλεψη γνωρίζει και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα ότι η Συμβατική Περιοχή που της έχει ανατεθεί σύμφωνα με τους όρους του 
Διαγωνισμού και της παρούσας Σύμβασης, δεν δημιουργεί καμία σχέση αποκλειστικότητας 
μεταξύ της ΕΔΑ και της Επίβλεψης για την παροχή των Υπηρεσιών στη Συμβατική Περιοχή 
αυτή και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα της ΕΔΑ να εκτελεί οποιαδήποτε 
υπηρεσία, ακόμα και αυτές που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας, είτε η ίδια, 
με το δικό της προσωπικό, είτε μέσω οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων. 

 
 
 
Άρθρο 25 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

25.1   Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμμορφώνονται συνεχώς με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) καθώς και από τον 
Ν.4624/2019 για την εφαρμογή και ενσωμάτωση του ανωτέρω Κανονισμού στην εθνική 
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νομοθεσία. Αντίστοιχη υποχρέωση βαραίνει και την Επίβλεψη που ευθύνεται πλήρως για την 
πιστή εφαρμογή όλων των ανωτέρω. 

 
25.2    Η Επίβλεψη εγγυάται και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της ΕΔΑ να μην αντιγράψει, 

δημοσιεύσει, αναπαράγει, ανακοινώσει ή χρησιμοποιήσει ολικά ή μερικά οποιαδήποτε 
πληροφορία ή στοιχείο περιήλθε σε γνώση της που αφορά την ΕΔΑ και την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα για δικούς της σκοπούς ή σκοπούς τρίτων. 

 
 
Άρθρο 26 ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΥΣ 
 
Η ακυρότητα μέρους της παρούσας Σύμβασης δεν επιδρά επί των άλλων όρων που παραμένουν 
ισχυροί. 
 
 
Άρθρο 27 ΣΥΜΒΑΣΗ  - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 
27.1 Η Σύμβαση αυτή αποτελείται από το παρόν κείμενο και τα παρακάτω Τεύχη και Παραρτήματα: 
 

ΤΕΥΧΟΣ Ι:  Σύμβαση Υπηρεσιών Επίβλεψης (παρόν κείμενο) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Αντικείμενο Υπηρεσιών Επίβλεψης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  Αμοιβή Επίβλεψης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:          Προγραμματισμός εργασιών Επίβλεψης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:  Σχέδιο Εβδομαδιαίας/Μηνιαίας Αναφοράς Προόδου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:  Εταιρική Εικόνα και Σήμανση Έργου 

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:           Ποιοτικός έλεγχος υλικών 
 

ΤΕΥΧΟΣ II:  Διακήρυξη  
 

ΤΕΥΧΟΣ IIΙ.:   Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς Επίβλεψης 
 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
27.2 Οποιεσδήποτε τυχόν ασάφειες θα διευκρινίζονται και ερμηνεύονται από την ΕΔΑ, η οποία στη 

συνέχεια θα δίνει σχετικές οδηγίες προς την Επίβλεψη. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης και αλληλοσυμπληρώνονται. 

 
27.3 Η Σύμβαση αυτή και τα προαναφερόμενα Τεύχη και Παραρτήματα αποτελούν την όλη και 

μόνη συμφωνία (Σύμβαση) που έγινε ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Μέρη. Μετά την υπογραφή 
της Σύμβασης κανένα άλλο (εκτός της Σύμβασης) κείμενο, έγγραφο ή στοιχείο δεν θα έχει 
οποιαδήποτε ισχύ και δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 
Σύμβασης.  

 
27.4 Τα Μέρη ρητά συμφωνούν ότι όλοι οι όροι και διατάξεις της παρούσας Σύμβασης 

θεωρούνται ουσιώδεις και ότι καμιά τροποποίηση μετά την υπογραφή της, δεν θα παράγει 
κανένα αποτέλεσμα, εκτός αν έχει διατυπωθεί εγγράφως. 

 
 
Άρθρο 28 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
 
Τον έλεγχο της υλοποίησης των Υπηρεσιών της Επίβλεψης έχει η ΕΔΑ και το αρμόδιο όργανο που θα 
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ορίσει για το σκοπό αυτό. Η ΕΔΑ θα καθορίσει τη διαδικασία ελέγχου τήρησης των συμβατικών 
υποχρεώσεων της Επίβλεψης και παρουσίας του προσωπικού της. 
 
 
Άρθρο 29 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
 
29.1 Σχέσεις της Επίβλεψης με Αναδόχους/Εργολάβους: 

Οι εταιρείες που θα αποτελέσουν την Επίβλεψη απαγορεύεται να έχουν άμεση ή έμμεση σχέση 
με τους Εργολάβους που δραστηριοποιούνται στα κατασκευαστικά έργα της ΕΔΑ και τους 
οποίους επιβλέπει. Η αποκάλυψη μίας τέτοιας σχέσης οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος 
της παρούσας Σύμβασης της Επίβλεψης θα αποτελεί αιτία λύσης της Σύμβασης εις βάρος της 
Επίβλεψης και θα παρέχει δικαίωμα στην ΕΔΑ να απαιτήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

 
29.2 Η Επίβλεψη δύναται να διατηρεί σχέσεις με τους Αναδόχους/Εργολάβους σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, εφόσον τις γνωστοποιήσει επακριβώς (εγγράφως) πριν την υπογραφή της παρούσας 
Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφορούν στο παρόν Έργο της Επίβλεψης και εγκριθούν 
από την ΕΔΑ. 
 
 

Άρθρο 30  ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Σε κάθε περίπτωση οι Συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η 
όποια τυχόν ανακύπτουσα διαφωνία ή διαφορά μεταξύ τους να επιλύεται φιλικά. Αν δεν επιτευχθεί 
τέτοια επίλυση, για τη διευθέτηση κάθε διαφοράς σχετικής με την παρούσα Σύμβαση αρμόδια 
δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται 
οι Συμβαλλόμενοι ρητά με την παρούσα. Εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό.  
 
Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα τα οποία 
αφού αναγνώσθηκαν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπογράφηκαν και έλαβαν ένα (1) η ΕΔΑ και ένα (1) 
η Επίβλεψη. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓIΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.  ΓIΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
   
 
 
 
 
 

  

   


		2022-04-06T15:35:15+0300
	PIERROS HADJIYIANNIS




